
Bijlage 14.1 saneringskosten- 1e herziening

Saneringsopgave  Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert

Datum: 23-mrt-17

Projectcode: WEE083-002-Sanering-Kampershoek 2.0 -versie 3.0

Tekening Wee083-002-saneringstekening teknr:2017-0440 Legenda bij tekening

Status: Concept 1A Paarse arcering

Opsteller: De heer G. Goossens 1B Blauw geblokte arcering

Verificatie: De heer S. Rademakers 2 Geel gearceerde percelen

Validatie: De heer S. Rademakers 3 Blauw gestreepte arcering

4 Rode arcering

Directe bouwkosten

1A 1A.1 Sanering 

bebouwde locatie oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) subtotaal Uitgangspunten en opmerkingen 

Molenweg 99 1769 900 1530,00 80,00€          122.400,00€         122.400,00€                  Hoeveelheid volgens opgave

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

1B 1B.1 Wegen

Asfaltonderzoek 16.000,00€                    Uitgangspunten en opmerkingen 

locatie lengte (m) totaal (€ )

Neelenweg 268 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Heerweg 215 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Molenweg 515 5.500,00 Rapportage conform CROW210

1B.2 Asfaltsanering lengte (m) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 27.388,80€                    uitgangspunten en opmerkingen 

Neelenweg 268 80,4 193,0 30,00 5.788,80

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Heerweg 215 64,5 154,8 30,00 4.644,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 81,0 194,4 30,00 5.832,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Molenweg 515 154,5 370,8 30,00 11.124,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

1B.3 Grond onder asfalt lengte (m) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 86.224,00€                    uitgangspunten en opmerkingen 

Neelenweg 268 134 227,80 80,00 18.224,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Heerweg 215 107,5 182,75 80,00 14.620,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 135 229,50 80,00 18.360,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Molenweg 515 257,5 437,75 80,00 35.020,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

2 2.1 Bodemonderzoek 

locatie oppervlakte (m2) totaal (€ ) 21.750,00€                    Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 3500 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Neelenweg 3500 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Heerweg 7800 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 34 6500 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 36 6300 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 36 15500 3.500,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 23 2000 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Molenweg 95 10000 3.250,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

2.2 locatie te saneren oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 346.800,00€                  uitgangspunt: alleen saneren op bebouwde percelen

St. Sebastiaanskapelstraat 36 15500 1550 2635 80,00 210.800,00

uitgaande sanering 1 meter over 10% van het oppervlak, sanering obv 

resultaten onderzoek (zgn. sanering van leeflaag)

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten) 

Molenweg 95 10000 1000 1700 80,00 136.000,00

uitgaande sanering 1 meter over 10% van het oppervlak, sanering obv 

resultaten onderzoek (zgn. sanering van leeflaag)

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten) 

3 3.1 Asfaltonderzoek oppervlakte (m2) totaal (€ ) 2.000,00€                      Uitgangspunten en opmerkingen 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 428 2000,00 Rapportage conform CROW210

3.2 Sanering asfalt oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 9.244,80€                      Uitgangspunten en opmerkingen 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 428 128,4 308,2 30,00 9.244,80 uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

4 4.1 Asbestonderzoek oppervlakte (m2) totaal (€ ) 4.800,00€                      Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 4 300 0,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 1800 2.800,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

Sint Sebastiaanskapelstraat 36 600 2.000,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

4.2 Asbest sanering oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 326.400,00€                  Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 4 300 300 510 80,00 0,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 1800 1800 3060 80,00 244.800,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Sint Sebastiaanskapelstraat 36 600 600 1020 80,00 81.600,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Totaal directe bouwkosten 963.007,60€              

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 3% 28.890,23€           

Uitvoeringskosten 4% 38.520,30€           

Algemene kosten 4% 38.520,30€           

Winst en risico 3% 28.890,23€           

Totale indirecte bouwkosten 134.821,06€              

Totale reservering saneringskosten  Kampershoek 2.0 1.097.828,66€           



Bijlage 14.2 Civieltechnische raming- 1e herziening

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert

Datum: 15-mrt-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 4.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Bouwkosten per object én totaal Keuze lijst met type profiel / type 

oppervlakte

INVOER KOLOM

Object Type werkzaamheden Type profiel Hoeveelheden Eenheid Eenheidsprijs type profiel Eenheid Subtotaal Totale kosten per object

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

-€                                                       

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

-€                                                       

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 8.600                             m² 20€                                                        m² 170.486€                              

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

170.486€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel A-A' 470                                 m¹ 1.328€                                                   m¹ 624.258€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

624.258€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 322                                 m² 20€                                                        m² 6.383€                                  

Profiel Profiel X-X' 85                                   m¹ 151€                                                      m¹ 12.848€                                

Oppervlakte Profiel X-X' 1.338                             m² 23€                                                        m² 30.669€                                

Speciale items Verzinkbare paal st 15.488€                                                 st -€                                      

49.901€                                                

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel B-B' 165                                 m¹ 1.162€                                                   m¹ 191.760€                              

Oppervlakte Wadi 526                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

191.760€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 54                                   m² 20€                                                        m² 1.070€                                  

Profiel Profiel B-B' 314                                 m¹ 1.162€                                                   m¹ 364.925€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

365.996€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 106                                 m² 20€                                                        m² 2.101€                                  

Profiel Profiel B-B' 211                                 m¹ 1.162€                                                   m¹ 245.220€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

247.322€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel F-F' 283                                 m¹ 2.253€                                                   m¹ 637.458€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

637.458€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 463                                 m¹ 151€                                                      m¹ 69.986€                                

Oppervlakte Profiel X-X' 8.133                             m² 23€                                                        m² 186.421€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

256.407€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 1.318                             m² 20€                                                        m² 26.128€                                

Profiel Profiel C-C' 271                                 m¹ 985€                                                      m¹ 266.936€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

293.064€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel C-C' 230                                 m¹ 985€                                                      m¹ 226.551€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

226.551€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 421                                 m² 20€                                                        m² 8.346€                                  

Profiel Profiel C-C' 94                                   m¹ 985€                                                      m¹ 92.590€                                

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

100.936€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel B-B' 253                                 m¹ 1.162€                                                   m¹ 294.032€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

294.032€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 66                                   m² 20€                                                        m² 1.308€                                  

Profiel Profiel B-B' 115                                 m¹ 1.162€                                                   m¹ 133.651€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

134.959€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel B-B' 46                                   m¹ 1.162€                                                   m¹ 53.460€                                

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

53.460€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 78                                   m² 20€                                                        m² 1.546€                                  

Profiel Profiel A-A' 401                                 m¹ 1.328€                                                   m¹ 532.611€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

534.158€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel F-F' 128                                 m¹ 2.253€                                                   m¹ 288.320€                              

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 503                                 m² 23€                                                        m² 11.530€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

299.850€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 9.521                             m² 23€                                                        m² 218.236€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

218.236€                                              
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Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.075                             m² 23€                                                        m² 24.641€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

24.641€                                                

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 163                                 m¹ 151€                                                      m¹ 24.639€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.750                             m² 23€                                                        m² 63.034€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

87.673€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 183                                 m² 20€                                                        m² 3.628€                                  

Profiel Profiel X-X' 180                                 m¹ 151€                                                      m¹ 27.208€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 4.815                             m² 23€                                                        m² 110.367€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

141.203€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 300                                 m² 20€                                                        m² 5.947€                                  

Profiel Profiel E-E' 104                                 m¹ 228€                                                      m¹ 23.710€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 3.945                             m² 23€                                                        m² 90.425€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

120.082€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 42                                   m² 20€                                                        m² 833€                                     

Profiel Profiel X-X' 470                                 m¹ 151€                                                      m¹ 71.044€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 11.653                           m² 23€                                                        m² 267.104€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

338.981€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 368                                 m¹ 151€                                                      m¹ 55.626€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 11.080                           m² 23€                                                        m² 253.970€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

309.596€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 391                                 m² 20€                                                        m² 7.751€                                  

Profiel Profiel X-X' 282                                 m¹ 151€                                                      m¹ 42.627€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 13.548                           m² 23€                                                        m² 310.540€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

360.918€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 3.580                             m² 23€                                                        m² 82.059€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

82.059€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 1.467                             m² 20€                                                        m² 29.082€                                

Profiel Profiel D-D' 430                                 m¹ 515€                                                      m¹ 221.632€                              

Oppervlakte -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Speciale items -€                                                       -€                                      

250.714€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 4.839                             m² 23€                                                        m² 110.917€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

110.917€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 7.121                             m² 23€                                                        m² 163.224€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

163.224€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 200                                 m¹ 151€                                                      m¹ 30.232€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.760                             m² 23€                                                        m² 63.263€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

93.495€                                                

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 266                                 m¹ 151€                                                      m¹ 40.208€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.646                             m² 23€                                                        m² 60.650€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

100.858€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 186                                 m¹ 151€                                                      m¹ 28.115€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 10.157                           m² 23€                                                        m² 232.814€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

260.929€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 127                                 m¹ 151€                                                      m¹ 19.197€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.114                             m² 23€                                                        m² 25.535€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

44.732€                                                

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 69                                   m¹ 151€                                                      m¹ 10.430€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.348                             m² 23€                                                        m² 30.898€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

41.328€                                                

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 193                                 m¹ 151€                                                      m¹ 29.173€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 5.178                             m² 23€                                                        m² 118.688€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

147.861€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel Profiel X-X' 116                                 m¹ 151€                                                      m¹ 17.534€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.434                             m² 23€                                                        m² 32.869€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

50.404€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 17                                   m² 20€                                                        m² 337€                                     

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.857                             m² 23€                                                        m² 42.565€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

42.902€                                                

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 21.104                           m² 12€                                                        m² 248.405€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

248.405€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 5.360                             m² 12€                                                        m² 63.090€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

63.090€                                                
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Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 73.075                           m² 12€                                                        m² 860.129€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

860.129€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 7.996                             m² 12€                                                        m² 94.117€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

94.117€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 405                                 m² 20€                                                        m² 8.029€                                  

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 40.709                           m² 12€                                                        m² 479.165€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

487.194€                                              

Opbreken bestaande situatie -                                 m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 48.223                           m² 12€                                                        m² 567.609€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

567.609€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 301                                 m² 20€                                                        m² 5.967€                                  

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 54.173                           m² 12€                                                        m² 637.643€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

643.610€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 205                                 m² 20€                                                        m² 4.064€                                  

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 155.479                         m² 12€                                                        m² 1.830.066€                          

Speciale items -€                                                       -€                                      

1.834.129€                                           

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 431                                 m² 20€                                                        m² 8.544€                                  

Profiel -                                 m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 16.007                           m² 12€                                                        m² 188.410€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

196.955€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 18.670                           m² 12€                                                        m² 219.755€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

219.755€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 3.231                             m² 12€                                                        m² 38.030€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

38.030€                                                

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 28.255                           m² 12€                                                        m² 332.575€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

332.575€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 4.530                             m² 12€                                                        m² 53.320€                                

Speciale items -€                                                       -€                                      

53.320€                                                

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 292                                 m² 20€                                                        m² 5.789€                                  

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 16.010                           m² 12€                                                        m² 188.446€                              

Speciale items -€                                                       -€                                      

194.234€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 12.183                           m² 12€                                                        m² 143.400€                              

Speciale items 1                                     -€                                                       -€                                      

143.400€                                              

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                       m² -€                                      

Profiel m¹ -€                                                       m¹ -€                                      

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 21.863                           m² 12€                                                        m² 257.338€                              

Speciale items Kap bomen 100                                 are 112€                                                      are 11.151€                                

268.489€                                              

Oppervlakte onderhoud en beheer Tijdelijk beheer 723.000                         m² 1,30€                                                     m² 940.587€                              

940.587€                                              

Totale bouwkosten (direct+indirect) Kampershoek 2.0 14.656.982€                                         

Aanvullende kosten :
- Faseringskosten 4,0% 586.279€                                              

- Ontw & realisatie pompgemaal inclusief persriool 630.000,00€                        630.000€                                              

- Realiseren permanant water (nader te bepalen) 1.300.000,00€                     1.300.000€                                           

- Aansluiting brandkranen (H.O.H. 60 m¹) 105.000,00€                        105.000€                                              

- Aanleg glasvezel netwerk (lengte 3.700 m¹) 111.000,00€                        111.000€                                              

- Verhogen hoogspannningsmasten 500.000,00€                        500.000€                                              

Subtotaal aanvullende kosten 3.232.279€                                           

Totale bouwkosten Kampershoek 2.0 17.889.261€                                      

(Exclusief btw)

VAT kosten 

voorbereiding, administratie en toezicht 10% 1.788.926€                                         

(Exclusief btw)

Totale investeringskosten Kampershoek 2.0 19.678.187€                           
(Exclusief btw)

Object 44

Object 41

Object 42

Object 43

Object 54

Object beheer en 

onderhoud 

realisatie fase

Object 51

Object 45

Object 46

Object 47

Object 48

Object 52

Object 53

Object 49

Object 50
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Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
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WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -vers¡e 4.0
Defin¡t¡ef
M. Kessels

K. Hendrix

S. Rademakers

Opdrachttever: GemeenteWeert
Ddtuñ: L5-mrt-17
Projectcode:
Stotus:

Opsteller:

Ver¡ficat¡e:

Val¡datie:

Hoofdontsluit¡ngsweg

t,-,-
?1.7S. .___ _ .. _,."._ _.

Eenheidspr¡¡s

€ 209,00

€ 94.00

47.O0

€ 211 00

90ô
€ 6.00

75.00

€ 108.00

€ 98.00
3,00

€ 3,00

€ 45.00

Profiel A-A'

Omschr¡¡vins

- Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. veryoeren depot.
- Aanbrengen cunet t.b,v. r¡jweg, te leveren zand, 500 mm.

- Ontgraven en aanvullen rioolsleuf.
-VriisekomÊnsrôndvêrwêrkên¡ndÊDôt ontsråvênêñvÊrwêrkÞnêl.lêrsintFrrFrn
- Aanbrengen hoofdr¡ool ø 250-400 mm,
- Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl, putrand.

' Aanbrengen rioolaansluitinsen, u¡tleÊEers, 15 m,
- Aanbrenqen funderinq van meneqranulaat 300 mm d¡k.
- Aanbrengen asfalt onderlaag (2lagen), 120 mm.
- Aãhbrengen asiålt tussenlâag 40 mm.
- AânbrenEeñ dêklâãE 30 mm-

- AânbrênÊên mârkêr¡ns

- Aanbreneen bebordine.
- AanbrenEen veri¡cht¡nE {h.o.h. 20 mì

- Grond ontgraven t.b.v. cunet f¡etspad, 0,45 m, ¡ncl. vervoeren depot.
- Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm.
" Grond ontgraven t.b.v. kabels en leidingenstÞok en aanvullen zand 1300 mm
- Vriigekomen erond veruerken ¡n depot. onteraven en veMerken elders ¡n terrein
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm roôd incl. straatlaag
- Aanbrcneen oÞslu¡tbanden 100x200 mm in zand.
- Aanbrengen markering.

Onbouw orofiel

Catesorie

Hooft¡¡boøn

6rondwerk

R¡ôler¡ng

Funderins

úerhêrding r¡jweg

úerl¡cht¡ne

Grondwerk

Verharding r¡jweg

Verl¡chtinP

Eenhe¡dspr¡¡s {inclusief toeslasl

279.45

9a 70

49.35€

22r,55€
9.4s

6.30

74.75

€

773.40€

102 90€
3,75€
3,75€



1.125€

€en
en

1 per 30 ñ1 eo €mbomeh

Diversen

45,O240/ot

6t,546%tUitvoer¡nEskosten

AlEemene kosten
W¡nst.en risico

Totale Bouwkosten



r&tql

Eenheidspriis linclus¡ef toeslasl

279.45

9a,70
49.35

€ 227 SA

€ 9.45

€ 6.30
€ 7A,75

€

22.O5

15-mrt-17

WEEO83-GKR-KampeFhoek 2.0 -veß¡e 4.0
Defin¡ilef
M. Kessels

K. Hendr¡x

S. Rademakers

vt¡EEa.T
x
UNGEMEENTE

Projectcode:

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: GemeenteWeert

Secundaire ontslu¡t¡ngswegProfiel

ontslu¡t¡ngsweg

Profiel B-B'

o l*l iå-7s

Eenhe¡dspr¡¡s

€ 209,00

€ 94 00

€ 47.OO

€ 211.00

€ 9.00

6,00

75,00

21.00

Profiel B-B'

Omschr¡¡v¡ng

- Grond ontgraven t.b.v. cunet r¡jweg 1,00 m, incl. veryoeren depot.
- Aanbrengen cunet t,b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm,
- Ontgraven eô aanvullen rioolsleuf.
- Vrijgekomen grond veruerken in depot, ontgraven en veruerken elders ¡n
lerrein
- Aanbrengen hoofdr¡ool ø 250-400 mm.
- Aanbrengen putten t.b.v. hoofdr¡ool, ¡ncl. putrand,
- Aanbrensen rioolaanslu¡t¡neen. u¡tlepEers- 15 m.
- Aanbrensen funder¡ns van menssranulaat 300 mm d¡k.

- Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm.
- Aanb.engen asfalt tussenlaag 40 mm.
. Aanbreneen deklaae 30 mm.
- Aanbreneen marker¡ne.
- Aanbreneen bebord¡nA.

- Aanbrengen verlichtine (h.o.h. 20 ml

' Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, ¡ncl. vervoeren depot.
. Aanbrengen cunet t.b.v. fìetspad, te leveren zand, 300 mm.
'Vr¡igekomen grond verwerken in depot, ontgraven en veruerken elders ¡n

lerre¡n

Oobouw orofiel

Cateeor¡e

Hooft¡ibaon

Grondwerk

R¡olering

Funder¡ns

Verhard¡ng r¡jweg

lvlarker¡nsen

Bebordine

Verlichtine

F¡etspod

Grondwerk



€ 98490

€ 102,90
3,15

3.15€
€ 47,25

€
€
€ 58,80

€ 64,O5

€

€ 984,90

€ 98.00

€ 3,00

€ 3,00
45,00

Ê 56,00

€ 61.O0

€

€ 93900

- Aanbrengen bÊtontegels 3æx300:80 mm rood incl. straatlaag

- Aanbrensen opsluitbanden 100xæ0 mm in zand.

- Aânbreneen markerine.

Aanbrengen 20 m)

oñirrâvên wãdi en sloDt eñ/of kielslit lanfs wes

Egaliseren en ¡n¡aa¡en bermen en zsks¡oot

AañÞlant bomen per 1 per 30 m1 en aanbængen haag per m

Verharding rijweg

Markerinsen
Bebord¡na

Verlicht¡ne

en

Grondwerk

D¡versen

Iotaal d¡recte bouwkosten

777,28

€ 39,40

€ 59,09

€ 49.25

6 29,55

401

6/<

50/.

3%

lnd¡tecte bouwk6ten
Eemal¡se kosten

L,¡tuoer¡neskosten

AlEmene kosten

W¡nst en ris¡co

Totaal ¡ndirecte bouwkosten

1.
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M. Kessels

K. Hendrix

s. Rademakers

vt¡E E Í{.TGEMEENTE
m
,ô

Pro¡ectcode I

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: GemeenteWeert

Tert¡aire ontsluitingswegProfiel

ontslu¡t¡ngswet

Prof¡el C-C'

W9

*t.
|A*$S{s&Þ4&tl€lgs4èk!¡qe
ÛM_df Eb@4&

1ö

€

67€
€

€

€

€

Prof¡el C-C'

omschr¡¡v¡ng

- Grond o¡tgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, ¡ncl. vervoeren depot.

" Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm.
- ontgraven en aanvullen r¡oolsleuf.

'Vriigekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders ¡n terrein
- Aanbrengen hoofdr¡ool ø 250-400 mm.
- Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand.
- Aanbrengen rioolaansluitingen, uìtleegers, 15 m.

- Aanbreneen funder¡ne van meneeranulãat 300 mm d¡k.
- Aanbrengen asfalt onderlaag (2-laEen), 120 mm.
- Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm.
- AanbrenÂen deklaag 30 mm,
- Aanbrengen markering.

- AanbrenÊen verlicht¡ne {h.o,h.20 m)

OntÊraven wadi en sloot en/of kielsolit lanes wee

Egal¡seren en inzaaien bermen en zãksloot
Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haaÊ per m

Du¡kers

Oobouw orofiel

Cateßor¡e

Hoofi¡¡hddn

Grondwerk

Riôlerins

Funder¡ns

Verhardine riiweg

Mârkerineen

Bebordinp
Verl¡chtins

Grôen heøldntind en dfwdterind
Grondwerk

Diversen



a34.7 5 €

€ 150,26

4vol€ 33,39
6%l € 50.C¡9

a

3%l € 2s,s4

tlitucerineskosten

kosten

Wins en r¡s¡co

fota¡l ¡nd¡rede bouwkosten

€

€bouwkosten

€
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WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -vers¡e 4.0
ÐeÍìn¡t¡ef

M. Kessels

K. Hendr¡x

S. Rademakers

vvEERlGEMEENTE

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0 r
?|i

Nieuwe Neelenweg

Neelenw€g

D.D'

qu.þ ôcm

0.n

Itool ,oo I t.o I

€€

70€

€

€€

Profiel D-D'

Omschr¡jv¡ng

. Grond ontgraven t.b.v, cunet r¡jweg 1,00 m, incl, vervoeren depot.

.Aanbrengen cunet t.b.v. r¡jweg, te leveren zand, 500 mm.
- ontgraven en aanvullen rioolsleuf.
. Vrijgekomen grond veruerken ¡n depot, ontgraven en veruerken elders

n terrein
- Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm.
- Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand.

- Aenbrenpen r¡oolaãnslu¡tinpen. uitlegpers- 15 m-

- Aanbrengen funder¡nÊ van menEeranulaat 300 mm dik.

Aanbrengen asfalt onderlaag (2{agen}, 120 mm.

Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm.

Aanbrengen deklaag 30 mm.

AanbrenÊen markerinE.
Aânbreneen bebôrdinE-

nvt

Onteräven wad¡ en sloot en/of kielsol¡t lan€s wes

AanDlant bomen Þer 1 þer 30 m1 en aanbreneen haae oer m

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot

opbouw orof¡el

Catesor¡e

HøôÍriibddô

Srondwerk

Marker¡nÊen

Verl¡chtins

Græn beølñt¡nd êñ diwdtèdnd

R¡ôlÊrine

Funder¡ne

Verherdins riiwês

Bebordine

Grondwerk

Þroen



€ € 436,AO

7l€

77.47

26,2r
2r.44
13,10

49

601

5.t
3%

,nd¡Ecte bouwkotten
Fênmâli€e kosteñ

Winst en r¡s¡co

€

el



Gemeente Weert
15-mrt-17

WEE083-cKR-Kamp€rshoek 2.0 -vers¡e 4.0
DeÍin¡t¡ef

M. Kêssêls

K. Hendr¡x

s, Rademakers

I^rEER.TGEMEANTE

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0

v
?N

Neelenstraat & Westelijke wigProfiel

& Westel¡jke w¡s

E-E'

tu16tu eþ4 MhlS

.1,,{ ^* l¡¡d _*æ l-** s*s __ I __ _---_=__:p*____:*_J-lge_¡,$*_I_...*lJ

lNormaàlprof iÊt E-t' - Neelenslr_lgJ-rl wgs-!åtjitgftg

*¡ite *¡,q
t*$rq

Eenheidspr¡is (¡nclus¡ef toeslasl

€

€

€
€

€ 51.45

€ 23,10
28.35

€
€ 71 40

Eenhe¡dspr¡¡s

49,00
€ )) oo

27.OO

€ 68.OO

Prof¡el É-E'

omschr¡iv¡ng

nvt

nvt

nvt

- Grond ontgraven t.b.v, cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot.
- Aanbrengen cunet t.b,v. r¡jweg, te leveren zand, 500 mm.
- Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in
terrein
. Aanbreneen funderins vên menssrânulãât 250 mm dik-

- Aanbrensen halfverhardinE Eralux 100 mm d¡k

nvt

nvt

)ntErãven wadi en sloot enlof kielsolit lanes wee

oDbouw Drofiel

cateÊor¡e

Hooft¡¡boan

Grondwerk

Rioleriné

Funder¡ne

Verhardins riiwes
Merker¡nsen

Bebord¡ne

Verlicht¡np

:ìrondwerk

Funderiñe

úerhardins r¡iwes
Merkerinpen

Bebord¡ns
úêrlichtins

Groen hPbldnt¡nd cn dÍwdt2¡ind
Srondwerk



€ 793,20

13,90

€ 193,20

18,0C

€ 184,00

en ¡nzaaien bermen en zlksloct
bomen r 3C

D¡vsæn

34,€I

7,73€
11.59€

9,66€
5,80€

4%

601

5%

totêal indirecte bouwkosten

lndirecte bouwkGten
Eemal¡se kosten

U¡tvÐerinEskosten

Alsúêne kôsten

Winit en r¡s¡co

227€bouwkosten

23.TotaleE.E,



€

€

€

€

Gemeente Weert
15-mrt-17
WE€083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 4.0
Defrn¡t¡ef

M, Kessels

K. Hendrix

S. Rademakers

vVEEItTGEMEENTE

Bouwkostenram¡ng GWW Kampershoek 2.0

ru
?N

€enftale as onder hoogspanningskabels

as onder hoogspann¡ngskabels
F.F'

à¡!!¿rÁhF¡ ¿k{É¡hr

lNoimeàlprof ¡êl F-F' - Cefl trêle all!!!st_!999:p3!!!9:þbels-fffi-

Êenheidsor¡¡s

€ 209.00

94.00

46.00

€ 208.00

€ 600
€ 3,00

€ 136 00

€ 22.OO

€ 27.OO

€ 45,00

Profíel F-F'

omschriiv¡ng

Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. veryoeren depot.
Aanbrengen cunet t.b.v, r¡¡wet, te leveren zand,500 mm.

Ontgraven en ãanvullen rioolsleuf.

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders In terrein
Aanbrengen hoofdr¡ool ø 250-400 mm.

Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand.

Aanbrensen rioolaansluitinsen, u¡tleseers. 15 m.

Aanbrencen fundering van menggranulaat 300 mm d¡k.

Aanbrengen asfalt onderlêag (2-lagen), 120 mm.

Aanbrengen asfalt tussenlaat 40 mm.

Aanbreneen deklâag 30 mm.
AanbrenEeh markeriñe.
Aãnbrenpen bêbôrd¡np-

nvt

- Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,45 m, incl. veruoeren depot.
- Aanbrengen cunet t.b.v, fietspãd, te leveren zand, 300 mm.
- Grond ôntgraven t.b.v. kabels en le¡d¡ngenstrook en aanvullen zand 1300 mm
- Vriieekomen srond veMerken in deÞot. onterâven en veruêrken elders in terrein
- Aanbrengen fundering van menggEnulaat 250 mm dik.

Aanbrenqeh halfoerhardins sralux 100 mm d¡k
- Aanbreneen verlichtine lh.o.h. 20 ml

Opbouw orofiel

CateÊor¡e

Hoolrîibdon

Grondwêrk

Rioler¡nt

Funderine

Verhard¡ng rûweg

Marker¡neen
Bebordine

Verlicht¡ne

wøndel /ondethoudoød
Grondwerk

FundêrinÞ

Vêrharding r¡iwes

Verl¡cht¡ne



€
€

æ,75€

æ,60€

€

3&,50€
É,20€

631.05€

1.9æ,90€

35.0D€

32,t0
€

€ 330.0Ð

24,0,)

€ 601,00

€ 1.818.00

3ñtsmvên wâdi en sloot en/of kielspl¡t l¡nes wec

aâñôlâñt hômen oer 1 Der 30 m1 en aarbrenÊ3n haae per m
Egaliseren en inzaai€n bermen en zakslæt

Du¡kers

-'ontgraven tbv permanent water, ¿5ù m d¡ep.

incl. aanbrengen zãnd langs schanskoryen

vr¡¡eekomen Erond verwerken in depot cn afvoeren en verwerken

aanbreneen funderins v¿n meEeGnLlaat 300 mm d¡k onder de schanskoryen

- aãnbrengen schanskorf. ¡ncl. vLllinE maske en en prefab a'dekrand

Grondwerk

wâtêr ¡ncl.

Grondwerk

schanskoryen

€ 343,60

I

6%l € rr4.53

3%l € s7,27

I

Eenmeliee kosten

U itvæ r¡ neskoste n

Aleeñene kosten

Winst en r¡s¡co

Ìr€de bouwkosten

€bouwkostên

Totale



Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: GemeenteWeert
Dotum: 15-mrt-L7
Projectcode: WEEo83-GKR-Kampershoek2.0-versie4.0
Sfotus: Def¡n¡t¡ef

Opsteller: M. Kessels

Ver¡ficat¡e: K. Hendr¡x

Val¡dat¡e: S. Rademakers

vyEEn.TGEMEENTE
x
¿!

WandelpadenProfiel

X.X.

ln*I!¡t¡fldììrr s lt4r
?åß, data rardri

¡¡ ?t

j laro :.u I "*,*. I

€ 5,L24%

lnd¡Íecte bouwkosten
Eenmal¡qe kosten

€ L28,10

Eenheidspr¡is (inclusief toeslag)

68,25
23.10

28,35

€

€ 8.40

€

€

€ 128,10

Êenheidspriis

65,00

€ 22.OO

27.OO

€ 8.OO

€ L22.00

Profiel X-X'

Omschr¡ivinc

- Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad,0,S5 m, incl.

vervoeren depot.
- Aanbrengen cunet t.b.v. r¡jweg, te leveren zand, 500 mm.
- Vr¡jgekomen grond verwerken ¡n depot, ontgraven en

verwerken elders ¡n terrein
- Aanbrensen funder¡ns van menqsranulaat 250 mm dik.
- Aanbreneen halfverhardins Êralux 100 mm d¡k

Egaliseren en ¡nzaa¡en bermen en zaksloot
Aanolant bomen oer L oer 30 mL
Duikêrs

Opbouw profiel

Categor¡e

Wandel en onderhoudspad in mr

Grondwerk

Funderins

Verhard¡ns riiwes

Groen beplont¡nq en øÍwaterinq

¡roen
D¡versen

fotaal d¡recte bouwkosten



€ 23,06

t,69
6,41,

3,84

6%

5%

en r¡srco

Totäal ¡nd¡recte bouwkosten I

7173.167 m1TotaleX-X'
Totale Bouwkosten €

19,43

Eenheidsprils (inclusief toeslag)

15,23

€

€ 4,20

€

19,43

Eenheidspriis

€ 14,50

4.00

€ 1t,50

0

Omschri¡¡¡ng

- Grond ontgraven wadi's, 1,0 m, ¡ncl. vervoeren depot.

- Vr¡jgekomen grond verwsken in depot, ontgraven en

verwerken elders ln terre¡n

Egal¡seren en ¡nzaaier bermen en zaksloot

Aanolant bomen t)er 1 oer 30 rn:

Onbouw orofiel

Categorie

wADl's þer m2

Grondwerk

Groen beplantinq en ofwateúns

qfoen

fotaal directe bouwkosten

€

o,78
'_.L7

o,97

0,58

4%

6%

5%

3%

lnd¡recte bouwkosten

Eenmalise kosten
IJilvoerinEskosten

Alsemene kosten
Wlnst en ris¡cô

fotaal indirecte bouwkosten

€ 22,92bouwkosten

Totale Bouwkostefl €IotaleX-X.
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S. Rademakers

vyEERTGEMENNTË

Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0

Verificatie:

ry
UN

Wadi/sloten I groenProfiel

I Broen
/ groen

I

€ t9,43

enheidsprijs {inclusief toeslag}

€ L5,23

€
€

€ 4,20
€

€ 1'9,43

Eenhe¡dspr¡¡s

€ 14.50

4.00

18,50

Wadi/sloten / eroen

Omschrijvint

- Grond ontgraven wadi's, 1,0 m, incl. vervoeren depot.
- Vr¡jgekomen Brond verwerken in depot, ontgraven en

verwerken elders in terrein

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot

Aanplant bomen oer 1 oer 30 m1

Opbouw profiel

Categorie

WADI'S per m2

Grondwerk

Groen beplantins en ofwoteûno

qroen

f otaal d¡recte bouwkosten

Totale bouwkosten profiel

€ 0,78

€ t,t7
4%

6%

lnditede bouwkosten
Eenmal¡se kosten

U¡tvoer¡neskosten



(l,

o
ô
Jtão¡



€Totaleiml- tê

vt¡E E R1GEMHENTE
2.0 -vêrs¡e 4.o x

u}¡

15-mrt-17
Prcjectcode:

DeÍ¡n¡tief

M. Kessels

K. Hendr¡x

S. Rademakers

Bouwkostenram¡ng GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: GemeenteWeert

BedrijfskavelsProfiel

kavel

1:€

Eenheidsprijs (inclus¡ef toeslag)

7,84€
7,84€

€

L5,75€

Eenhe¡dspr¡js

7.50€
7.SO€

€ 15.00 I

Bouwr¡ipmaken kavel

Omschr¡¡v¡ng

ontgraven bovengrond 0,30 m ¡ncl. afvoeren naar depot
Aanvullen zand 500 mm d¡k

Opbouw orofiel

Categor¡e

Bedñjßkøvel ¡ncl, te leveren mnd
Ontgraven

Aanvullen zand

Totaal directe bouwkosten

1€

o.63€
0,95€
o,79€

o,47€

4%

60/6

50/o

30/o

lnd¡reête houwkosten
Eenmal¡se kosten
Uitvoer¡ngskosten
Algemene kosten
W¡nst en ris¡co

Íotaal indirecte bouwkosten



9È

Êenhei rspriis (¡nclusief toeslag)

7,88€
2,70€

ôôo

Ëenheidspr¡is

7,50€
2.00

9.50

zqndincl.

directe bouwkosten

0,3C m incl. afvoeren naar

500 m d¡k
za nd

€ 040
060

€ 0.50

€ 030
1,,80

bouwkosten

kosten

kosten
en nslco

indirecte bouwkosten I

€



Gemeente Weert
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Def¡nit¡eÍ

M. Kessels

K. Hendrix

S. Rademakers

vt/E E R1GEMËENl'E
x
u!

Bouwkostenram¡ng GWW Kampershoek 2,0

Huidige situat¡e

situat¡e

€ 22.58

75,75

2,63

€ 4,20

€ 22,58

€ 15,00

2.50

4.00

€ 21,,50

Opbreekwerkæamheden

opbrekãn r¡i*es(ueffi
Vr¡iaekomen srond verwerken
Egal¡seren en inzaa¡en

Oobreekwerkzaamheden

OPBREKEN RIJWEG

totaal d¡recte bouwkosten

€ 4,06

0.s0

1,35

L,L3

€ 0.68

40/.

60/^

5%

3%

lnd¡recte bouwkosten
Eenmaliae kosten

U¡tvoer¡nsskosten
Aleemene kosten

Winst en r¡s¡co

fotaal ¡ndirecte bouwkosten

ffi

26,64€rrof¡el

€ 16,80

Eenhe¡dspr¡¡s (¡nclus¡ef toeslag)

10.50

€ 2,10

€ 4,20

€ 1.6,80

Eenhe¡dspr¡is

€ 10,00

€ 2,00

4,00

€ 16,00

0

Omschrijving

Opbreken f¡etsoad{verhardins en funderins)

Vrijgekomen grond verwerken

Egal¡seren en ¡nzaa¡en

Opbfeekwerkzaamheden

Categorie

OPBREKEN FIETSPAD

Iotaal d¡recte bouwkosten

€ 3,02

€ 0.67

€ 1.01

€ 0,84
€ 0,50

4o/o

6%

5%

30/o

Ind¡recte bouwkosten
Eenmal¡ae koslen

Uitvoer¡nÊskosten
Alsemene kosten
W¡nst en r¡s¡co

Totaal ind¡recte bouwkosten

€
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Gemeente Weert
L5-mrt-17

WÉE083-GKR-Kampershoek 2.0 -vers¡e 4.0
Defìn¡t¡ef

M. Kessels

K. Hendr¡x

S. Rademakers

vyEERTGEMEEN:rE

Bouwkostenram¡ng GWW Kampershoek 2.0

x
uN

Speciale items

Speciale ¡tems

Vetzinkbore pdal

€ 2.362,sO

€ 525.00

€ 7A7,50

€ 656.25

€ 393,75

4%

6%

5./"

3'/"

lnd¡recte bouwkosten
Eenmalige kosten

U¡tvoer¡nsskosten

AlPemene kosten

W¡nst en r¡sico

fotaal ¡nd¡recte bouwkosten

73-125€

Eenheidspriis (inclus¡ef toeslagl

13.125,00€

13.125,00€

Eenhe¡dspriis

€ 12.500,00

€ 12.s00.00

Verz¡nkbare paal

Omschr¡jving
-hydraulische en electr¡sch aangedreven pollers.
- Te comb¡neren met, paslezers, ¡nduct¡elussen,

ntercomsystemen etc.
.Geleverd ¡n RVS of in gecoate u¡tvoer¡ng.
. lnclusief ledverlichtins

Bouwkosten

Categor¡e

Bouwkosten

Totaal d¡recte bouwkosten

bouwkosten €

bomen

€ 94s0

Eenheidsprils (inclus¡ef toeslacl
€ 94.50

€ 94,50

Eenhe¡dsprijs

90.00

€ 90.0t

Kap bomen

Omschr¡jv¡ng

Kosten Dê¡ ãrê. ùitsâendê vân stâmal¡âmêter 2ô-2q.m

Bouwkosten

Categoriè

Kap van bomen

f otaal directe bouwkosten

€ 3.78
€ 5.67

4,73

4"/4

6"/Á

5%

lnd¡recte bouwkosten
Eenmal¡se kosten

Uitvoer¡ngskosten
Algemene kosten



t
1%l€ 284st en r¡sico

ral lnd¡recte bouwkosten



Gemeente Weert
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WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -vers¡e 4.0
Def¡n¡t¡ef

M. Kessels

K. Hendrix

S. Rademakers

vyEER.TGEMEENTE

Bouwkostenram¡ng GWW Kampershoek 2.0

x
u!

Extensief (t¡jdelijk) beheer

s¡tuat¡e
(t¡jdelijk) beheer

€ o.29

Eenhe¡dspr¡js (inclus¡ef toeslag)

€ o,29
€

€

€

€ o.29

Eenhe¡dspri¡s

€ o.2a

€ o,28

Extensief (t¡jdeli¡kl beheer

Oms€hr¡jving
- Onderhoudsregime extensief maaien zowel wadi's , sloten
als kavels (agrar¡sche grond).
- Gebaseerd op 6 x mâa¡en per jaar

- Gebaseerd oþ eenhe¡dsoriis þer ha

Opbreekwerkzaamheden

Categor¡e

Extens¡ef beheer

totaal directe bouwkosten

c€

0.01€

o,o2€

0.01

0.01

40Á

6%

5%

3"/"

lndirecte bouwkosten
Eenmaliee kosten

U¡tvoer¡nRskosten

Alsemene kosten
Winst en ris¡co

Totaal ind¡recte bouwkosten

Totale kosten 0 € 0,35

L,73€

1,30€

tar
van het totale terrein

in beheer

vân

kosten Extensief beheer €





EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Weert Modelversie: 1.0

Plannaam: Kampershoek Auteur: RH

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 27-3-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 24-5-2017

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

   

INBRENGWAARDEN (art. 6.2.3.: Inbrengwaarde grond en/of opstallen)

Eigenaar/object Oppervlak Grond Opstal Bijkomende Afk. zak.r. Sloopkosten Totale m² Inbrengw. Aandeel Aandeel Totaal

[m²] (Bro 6.2.3.a) (Bro 6.2.3.b) kosten (Bro 6.2.3.c) (Bro 6.2.3.d) inbrengwaarde bovenwijks bovenwijks niet toerekenbaar niet toerekenbaar nominaal

Eigendom 1.1 2.585 m² 64.625                                  -                 -                -                   -                      64.625                0 m² -                          0% -                           64.625                

Eigendom 1.2 450 m² 11.250                                  -                 -                -                   -                      11.250                0 m² -                          0% -                           11.250                

Eigendom 1.3 132 m² 3.300                                    -                 -                -                   -                      3.300                  0 m² -                          0% -                           3.300                  

Eigendom 2.1 96.416 m² 2.162.240                             495.215         56.824          -                   57.245                2.771.524            0 m² -                          0% -                           2.771.524            

Eigendom 2.2 715 m² 16.035                                  3.672             421               -                   -                      20.129                0 m² -                          0% -                           20.129                

Eigendom 3.1 431.062 m² 10.111.160                           6.009.487       1.757.302     -                   118.380              17.996.328          0 m² -                          0% -                           17.996.328          

Eigendom 3.2 37.328 m² 793.390                                958.568         366.648        -                   -                      2.118.607            0 m² -                          0% -                           2.118.607            

Eigendom 3.3 980 m² 24.500                                  -                 -                -                   -                      24.500                0 m² -                          0% -                           24.500                

Eigendom 4.1 40.073 m² 1.001.825                             -                 -                -                   -                      1.001.825            0 m² -                          0% -                           1.001.825            

Eigendom 4.2 1.917 m² 47.925                                  -                 -                -                   -                      47.925                0 m² -                          0% -                           47.925                

Eigendom 4.3 8.269 m² 206.725                                -                 -                -                   -                      206.725              0 m² -                          0% -                           206.725              

Eigendom 5 23 m² 575                                       -                 -                -                   -                      575                     0 m² -                          0% -                           575                     

Eigendom 6 66.924 m² 1.673.100                             -                 -                -                   -                      1.673.100            0 m² -                          0% -                           1.673.100            

Eigendom 7 5.295 m² 132.375                                -                 -                -                   -                      132.375              0 m² -                          0% -                           132.375              

Eigendom 8 1.697 m² 42.425                                  -                 -                -                   -                      42.425                0 m² -                          0% -                           42.425                

Eigendom 9 0 m² -                                       -                 -                -                   -                      -                      0 m² -                          0% -                           -                      

Eigendom 10 9.554 m² 226.350                                360.831         150.469        -                   94.829                832.478              0 m² -                          0% -                           832.478              

Eigendom 11 15.426 m² 385.650                                -                 -                -                   -                      385.650              0 m² -                          0% -                           385.650              

Eigendom 12 175 m² 4.375                                    -                 -                -                   -                      4.375                  0 m² -                          0% -                           4.375                  

Eigendom 13.1 1.106 m² 27.650                                  -                 -                -                   -                      27.650                0 m² -                          0% -                           27.650                

Eigendom 13.2 839 m² 20.975                                  -                 -                -                   -                      20.975                0 m² -                          0% -                           20.975                

Eigendom 13.3 232 m² 5.800                                    -                 -                -                   -                      5.800                  0 m² -                          0% -                           5.800                  

Totalen 721.198 m² 16.962.250                           7.827.773       2.331.664     -                   270.453              27.392.141          0 m² -                          -                           27.392.141          

A) ONDERZOEKSKOSTEN (art. 6.2.4. a: Onderzoekskosten)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Reeds uitgevoerde onderzoeken Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 776.430           776.430                   776.430                     -                              -                          

Asfaltonderzoek -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.270              6.270                      -                                6.270                       6.270                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

-                              -                                -                              -                          

Bodemonderzoek Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 34 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

St. Sebastiaanskapelweg 23 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Molenweg 95 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.705              3.705                      -                                3.705                       3.705                  

-                                -                              -                          

Asbestonderzoek -                      -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat 4 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal -                      -                              -                                -                              -                          

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.192              3.192                      -                                3.192                       3.192                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

-                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 17                    827.217           827.217                   776.430                     50.787                     50.787                

B) BODEMSANERING / GRONDWERK (art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk )

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal nominaal gefaseerd

Boekwaarde sanering Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 1.521.977        1.521.977                1.521.977                  -                              -                          

Restant sanering -                              -                                -                              -                          

Bebouwde locatie -                              -                                -                              -                          

Molenweg 99 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 139.536           139.536                   -                                139.536                   139.536              -                              -                                -                              -                          

Asfaltsanering -                      -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.599           6.599                      -                                6.599                       6.599                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 5.294           5.294                      -                                5.294                       5.294                  

Sint Sebastiaankapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.648           6.648                      -                                6.648                       6.648                  

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 12.681         12.681                    -                                12.681                     12.681                

Sint Sebastiaankapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 10.539         10.539                    -                                10.539                     10.539                -                              -                                -                              -                          

Grond onder asfalt -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 20.775            20.775                    -                                20.775                     20.775                

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 16.667            16.667                    -                                16.667                     16.667                

Sint Sebastiaan Kapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 20.930            20.930                    -                                20.930                     20.930                

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 39.923            39.923                    -                                39.923                     39.923                -                                                                                -                              -                                -                              -                          

Bebouwde percelen -                              -                                -                              -                          

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 240.312           240.312                   -                                240.312                   240.312              

Molenweg 95 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 155.040           155.040                   -                                155.040                   155.040              

Asbest sanering -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat 4 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal -                      -                              -                              -                          

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 279.072           279.072                   279.072                   279.072              

Sint Sebastiaan Kapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 93.024            93.024                    93.024                     93.024                

Grondwerk -                              -                                -                              -                          

Boekwaarde ophoging gronden Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 499.187           499.187                   499.187                     -                              -                          

Bouwrijpmaken kavel Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 6.201.500        6.201.500                -                             6.201.500                6.201.500            

-                              -                                -                              -                          

Opbreekwerkzaamheden -                              -                                -                              -                          

Opbreekwerkzaamheden Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 297.340           297.340                   -                             297.340                   297.340              

-                              -                                -                              -                          

Totalen 9.567.045                2.021.164                  7.545.882                7.545.882           

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1 Bron Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

A ) Nutsvoorzieningen

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 56.313            56.313                     56.313                       -                           -                      

Aanleg glasvezel netwerk (lengte 3.700 m¹) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 111.000           111.000                   -                             111.000                   111.000              

-                          -                           -                      

-                          -                           -                      

B ) Riolering

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 79.496             79.496                     79.496                       -                           -                      

Pompgemaal inclusief persriool Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 630.000           630.000                   630.000                   630.000              

-                          -                             -                           -                      

C ) Wegen en kunstwerken

Kunstwerken -                  -                          -                             -                           -                      

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal -152                -152                        -152                           -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

Wegen -                  -                          -                             -                           -                      

Boekwaarde Verharding BRM Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 1.425               1.425                       1.425                         -                           -                      

Boekwaarde Verharding WRM Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 97.203             97.203                     97.203                       -                           -                      

Profiel A-A' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 1.156.869        1.156.869                -                             1.156.869                1.156.869            

Profiel B-B' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 1.283.049        1.283.049                -                             1.283.049                1.283.049            

Profiel C-C' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 586.078           586.078                   -                             586.078                   586.078              

Profiel D-D' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 221.632           221.632                   -                             221.632                   221.632              

Profiel E-E' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 23.710             23.710                     -                             23.710                     23.710                

Profiel F-F' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 925.778           925.778                   -                             925.778                   925.778              

Profiel X-X' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 695.958           695.958                   -                             695.958                   695.958              

-                  -                          -                             -                           -                      

Diversen -                  -                          -                             -                           -                      

Verhogen hoogspannningsmasten Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 500.000           500.000                   -                             500.000                   500.000              

-                  -                          -                             -                           -                      

D ) Infra voor OV voorzieningen

-                          -                           -                      

-                          -                           -                      
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Weert Modelversie: 1.0

Plannaam: Kampershoek Auteur: RH

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 27-3-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 24-5-2017

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

   

E ) Groenvoorzieningen

Boekwaarde water en groen Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 112.620           112.620                   112.620                     -                           -                      

Wadi/sloten / groen Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 2.313.329        2.313.329                -                             2.313.329                2.313.329            

Kap bomen Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 11.151             11.151                     -                             11.151                     11.151                

Realiseren permanant water (nader te bepalen) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 1.300.000        1.300.000                -                             1.300.000                1.300.000            

-                  -                          -                             -                           -                      

F ) Openbare verlichting en brandkranen

-                          -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

G ) straatmeubilair en speelvoorzieningen

Aansluiting brandkranen (H.O.H. 60 m¹) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 totaal 105.000           105.000                   -                             105.000                   105.000              

-                          -                           -                      

H ) gebouwde parkeervoorzieningen -                  -                          -                             -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

I ) milieu/ archeologie -                  -                          -                             -                           -                      

Archeologie restant kosten cf. opgave S. Eurlings, d.d. 16-03-2017 126.017,00      m² 2,27                 286.660                   286.660                   286.660              

Boekwaarde archeologie cf. opgave S. Eurlings, d.d. 16-03-2017 1,00                 totaal 1.352.545        1.352.545                1.352.545                  -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

Totalen 11.849.665              1.699.451                  10.150.214              10.150.214          

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Totalen -                              -                                -                              -                          

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Bron Eenheid Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Hoofdontsluiting + Tweede ontsluiting Kampershoek NoordUitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 819.020           819.020                   819.020                     -                              -                          

-                  -                          -                                -                              -                          

-                  -                          -                              -                          

Totalen 819.020                   819.020                     -                              -                          

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Totalen -                              -                                -                              -                          

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

VTU plankostenscan Regeling plankosten exploitatieplan 2017 1,00                 totaal 4.063.855        4.063.855                4.063.855                  -                              -                          

-                  -                              -                                -                              -                          

-                  -                              -                                -                              -                          

Totalen 4.063.855                4.063.855                  -                              -                          

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN (art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen) 

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Opstellen Provinciale plannen betreft post "Ruimtelijke Ordening" PK scan 1,00                 totaal 273.405           273.405                   273.405                     -                              -                          

-                      -                          -                             -                              -                          

Totalen 273.405                   273.405                     -                              -                          

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen -                              -                                -                              -                          

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) (art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1 Bron Totaal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planontwikkelingskosten Regeling plankosten exploitatieplan 2017 1,00                 totaal 4.716.865        4.716.865                4.716.865                  -                              -                          

n.v.t. -                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 4.716.865                4.716.865                  -                              -                          

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Tijdelijk onderhoud groen Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     158.486           158.486                   158.486                     -                           -                      

Opbrengsten tijdelijke verhuur Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     72.049-            72.049-                    72.049-                       -                           -                      

Tijdelijk beheer Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15-03-2017 1,00                 940.587           940.587                   -                             940.587                   940.587              

- -                      -                      -                              -                                -                           -                      

Totalen 1.027.024                86.437                       940.587                   940.587              

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planschade Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     totaal 37.212            37.212                    37.212                       -                              -                          

- - -                      -                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 37.212                    37.212                       -                              -                          

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW (art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen -                              -                                -                              -                          

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Totaal Realisatie

nominaal (boekwaarde)

Historische rentekosten Uitsplitsing 2.0 KH170315 992.928                     

Totalen 992.928                   992.928                     

TOTALE KOSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale kosten 61.566.377              42.878.907                18.687.470              OK
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